City of Duluth		
25-99456		
DLH Taxiway Phase 6 and Phase 3		
Contractor	**Bid Total**	**Bid Alternate Total**
KGM Contractors	$10,370,825.60	$2,016,905.00
Ulland Brothers, Inc.	$11,244,577.50	$2,059,561.50
Northland Constructors	$10,921,491.50	$2,103,931.00
Shafer Contracting, Co. Inc.	$10,240,294.65	$2,013,939.90